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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE III - APPALTI E CONTRATTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: ASSE Il
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI
EDIFICI SCOLATICI” - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
E RECUPERO FUNZIONALE DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, GEOMETRI E
AGRARIO SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D’ORO A OZIERI - CIG: 68255 1DDO6

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 2 DEL 7 DICEMBRE 2016

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 2098 del 06.10.2016;

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 305.700,00 oltre IVA;

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGEtTI A RIBASSO: E. 16.000,00.

RICHIAMATO il verbale n. 1, redatto in data 22 novembre 2016, in cui è stata
esaminata la documentazione amministrativa prodeotta dalle imprese partecipanti
e si è si è disposto di attivare la procedura del soccorso istruttorio, secondo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e in forza del
Disciplinare allegato al bando, nei confronti delle imprese: 3 Esse Costruzioni Edili
sri, 2AC Costruzioni sri, Cooperativa Pische & figli e In.Thec SpA;
DATO Ano che:

- è stato richiesto tramite posta certificata (PEC) alle imprese di cui sopra di
regolarizzare la loro posizione per la ammissione alla gara, a condizione che entro il
termine perentorio del giorno 7 dicembre 2016, alle ore 9.30, provvedano al
pagamento della sanzione amministrativa pari all’uno per mille del valore della
gara, pari ad E 321,70, nonché all’integrazione della documentazione così come
richiesto nella nota sopra citata.
- la Cooperativa Piche & figli, ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. del 18
aprile 2016 n. 50, ha presentato entro i termini assegnati la documentazione
integrativa necessaria per l’ammissione alla gara d’appalto in oggetto;
- le imprese 3 Esse Costruzioni Edili sri, 2AC Costruzioni sri e In.Thec SpA non
hanno presentato la documentazione richiesta;

Premesso quanto precede:

Il giorno 7 dicembre, come da avviso pubblicato nei sito web della Provincia di
Sassari, la Dott.ssa Giuseppina Lugliò, Dirigente supplente del Settore Appalti e
Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
l’assistenza dei signori:

-

• Rag. Giovanna Pazzola;



• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità di segretario verbalizzante per

l’attestazione delle operazioni di gara.

Alle ore 10,00, il Presidente, dichiarata aperta la seduta, prende atto che:

- le imprese 3 Esse Costruzioni Edili sri, 2AC Costruzioni sri e In.Thec SpA,

ammesse con riserva, non hanno presentato la documentazione integrativa

necessaria per l’ammissione alla gara d’appalto in oggetto e ne dispone

l’esclusione;

- la Cooperativa Piche & figli, ai sensi dali’aft. 83, comma 9, del D. Lgs. del 18

aprile 2016 n. 50, ha presentato entro i termini assegnati la documentazione la

documentazione richiesta e ne dispone l’ammissione alla successiva fase della

procedura.

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, che

vengono sigiate.

Il Presidente, quindi, dà lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti dalle imprese

concorrenti ammesse, così come riportato nel seguente prospetto:

N
Impresa °Io Ribasso

1 Manca Franco 16,599%

2 Impresa Costruzioni Pier Paolo Boi 23,823%

3 Edil P.L. Poddighe Luigi 26,001%

4 Gesuino Monni sri 18,142%

5 Pinna Salvatore Lussorio 23,640%

6 Solinas Costruzioni 15,790%

7 Progetto Clima 17,731%

8 D.L.A. 24,267%

9 Nonnis Costruzioni sri 24,523%

10 Geom. Putzu Sebastiano 22,700%

11 Francesco Rais sri 17,966%

12 Edilizia Loi di Loi Fabrizio 18,102%

13 Mancosu Gesuino 18,009%

14 CGP Costruzioni Gestioni Pubbliche e Private 19,682%

15 Impresa Edile A.S. 18,521%

16 Bucceiiato sri 20,8g0%

17 Edii Strade sri 22,581%

18 Valenza costruzioni sri 19,117%

19 Ser.Lu Costruzioni sri 23,255



20 Ghiaccio gianiuca 18,765%

21 Vag Costruzioni sas 24,598%

22 S.A.S.S.U. 16,750%

23 PIP Planetta Sri 24;236%

24 Berton & C 23,S96%

25 3 Esse Costruzioni Edili

26 Geom. Giuseppe Angius Costruzionisri l9,O98%

27 Simec di Canaiicchio snc 23,771%

28 Zicchittu Francesco Sri 19,172%

2g Cementifond sri 3l,000%

30 Icoft sri 14,690%

31 Tiiocca sri 13,314%

32 Piiicchi Giuseppe 24,368%

33 Geom. Lisai Massimo 24,357%

34 Ge.Co.Mar sri 21,315%

35 CO.Rest srI 23,125%

36 InCo sri 19,001%

37 So.Gen.A. sri 19,470%

38 Fanceiiu Francesco 24,469°k

39 M.N. Manifattura Nulese 17,030%

40 So.Pi.Co. 24,709%

41 Edil M.A. di Antonello Manca 24,282%

42 Tre Emme Costruzioni 26,311%

43 Tola Micheie l7,852%

44 Putzu compagnia Generale Appalti 17,976%

45 Consorzio Ciro Menotti 16,773%

46 Trebini Federico 22,OgS/o

47 2AC Costruzioni

48 I.C.E. di MiNa Simone 17,791%

2 Pisano Bruno sri 17,017%

I



50 Tre Effeci sri 24,252°k

51 Costruzioni riuniti sri 24,613°k

ÌL Lumen sri 23,761%

53 Cela Costruzioni Generali Società Cooperativa 25,177%

54 Bredil sri 23,470%

55 Sarda costruzioni sri 2l,387%

56 Ledda Costruzioni snc 18,207%

57 Cooperativa Pische & figii 23,020%

58 Sa.Gi.Le sri 16,607%

59 GPM Restauri sri 24,470%

60 Soiinas geom. Pietrino 25,110%

61 In.Thec SpA

62 Senna Vittore

Si procede, all’interno degli uffici del settore e con l’ausilio di idoneo software ai

caicolo defla soglia di anomara, così come previsto dafl’art. 97, dei D. Lgs 50/2016,

e con il metodo di cui comma 2, lett. e), dello stesso articolo.

La soglia di anomalia viene calcolata nei seguente modo:

Il risultato finale è il seguente:
numero offerte = 59
media ribassi ammessi = 21,314
somma ribassi: 385,115
Media scarti: 2,357
coefficiente sorteggiato: 0,60
soglia di esciusione= 22,729

Il Presidente propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto aH’Impresa Putzu
Sebastiano con sede a Pattada, che ha offerto il ribasso percentuale del 22,70%
per un importo netto 236.306,10 + IVA.

Dispone, pertanto, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine

generale e speciale, nei confronti deil’aggiudicatario proposto.

La seduta termina afle ore 11,30 e il fascicolo contenente tutto il materiale di gara
comprensivo dei plichi dei concorrenti viene custodito neila cassaforte dei Settore la
cui chiave è custodita dal personale incaricato.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE
(Dott.ssa

!us
ppinaLugliè)

INI
(Rag. Giovanna Pazzola)
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)
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